

Consejo de la Judicatura
3.d) ii. Detalle de procesos precontractuales



Fecha de publicación: 31 de agosto 2014

No.	Código del proceso	Tipo de proceso precontractual	Objeto	Presupuesto (referencial)	Plazo (referencial)	Partida	Observaciones
1	SIE-CJ-DNJ-31-2014	Subasta Inversa	Adquisición de equipos de audio, video, sonorización y cabinas de control para salas de capacitación, sala de prensa, sala del pleno y sala de reuniones de la presidencia en el edificio plaza 2000	\$ 96,554.89	1095 días	730704	
2	SIE-CJ-DNJ-25-2014	Subasta Inversa	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado del edificio de la corte nacional de justicia	\$ 15,000.00	365 días	540404/ 530813	
3	SIE-CJ-DNJ-23-2014	Subasta Inversa	Contratación del servicio de activación de usuarios para la aplicación del test: inventario multifásico de personalidad de minnesota-2 (mmpi -2), on-line, para los postulantes del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para la selección y designación de secretarías y secretarios de juzgados y unidades judiciales a nivel nacional; secretarías y secretarios relatores	\$ 150,000.00	20 días	730702	
4	SIE-CJ-DNJ-26-2014	Subasta Inversa	Adquisición de papel para la dirección de la gaceta judicial	\$ 33,960.71	30 días	530807	
8	SIE-CJ-DNJ-24-2014	Subasta Inversa	Adquisición de equipos informáticos para diseño gráfico para departamentos de: comunicación, informática y editorial jurídica	\$ 35,582.00	30 días	840107	
9	SIE-CJ-DNJ-06-2014	Subasta Inversa	Adquisición de equipos de audio, video, sonorización y cabinas de control para salas de capacitación, Sala de Prensa, Sala del Pleno y Sala de Reuniones de la presidencia en el Edificio Plaza 2000	\$ 96,554.89	30 días	730704	
7	COTO-CJ-DNJ-02-2COTO	Cotización	Remodelación de las oficinas de presidencia en el quinto piso de la corte nacional de justicia, D.M., quito-pichincha	\$ 270,219.00	60 días	840107 / 840104	
5	MCS-CJ-DNJ-03-2014	Menor Cuantía de Bienes y Servicio	Contratación del servicio de logística y alimentación para el desarrollo de los talleres de socialización del código orgánico general de procesos como parte del plan de implementación	\$ 13,214.29	11 días	730603	
6	CCD-CJ-DNJ-06-2014	Consultoría	Fiscalización de la obra civil para la remodelación de las oficinas de presidencia en el quinto piso de la corte nacional de justicia, D.M., Quito-Pichincha	\$ 28,859.90	60 días	730601	